

設計額	落札額	執行場所	摘要
81,928,000円 (内消費税) 7,448,000円	不調	箱根町役場	(工期) 令和2年3月13日
入札調書			
総合保健福祉センター整備事業 吊天井等改修工事			
令和元年7月29日(月)午後1時8分 開札			
第1回入札高	第2回入札高	摘要	氏名
78,000,000	77,000,000		(株)勝俣組
79,800,000	77,100,000		(株)上野工務店
82,000,000	77,500,000		(有)丸要建設
82,500,000	77,800,000		共栄建設(株)
79,200,000	77,600,000		箱根建設(株)
81,000,000	77,250,000		(有)石井工務店
			以下余白

設 計 額	落 札 額	執 行 場 所	摘 要
81,928,000円 (内消費税) 7,448,000円	(契約金額) 81,400,000円 (内消費税) 7,400,000円	箱根町役場	(工期) 令和2年3月13日

見 積 合 せ 調 書

総合保健福祉センター一整備事業 吊天井等改修工事

令和元年8月1日(木)午後2時00分 開札

第1回見積高	摘要	氏 名
74,000,000	落札	(株)勝俣組
		以下余白

総合保健福祉センター整備事業 吊天井等改修工事【概要】

1.工事内容

区分	改修箇所		改修面積
吊天井改修工事	1階ロビー 喫茶コーナー	天井 (H=6.7m)	303.00 m <sup>2</sup>
	3階プール室	天井 (H=2.9~7.4m)	683.99 m <sup>2</sup> (水平投影面積)
その他工事	3階プール室 (バーディゾーン)	床	145.54 m <sup>2</sup>
	3階休憩コーナー	天井 (H=2.6m)	46.22 m <sup>2</sup>
	3階男子トイレ	天井 (H=2.6m)	8.00 m <sup>2</sup>
	4階プールギャラリー	立上り壁面	22.40 m <sup>2</sup>

2.工事期間

議決日～令和2年3月13日

